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EDITAL TOMADA DE PREÇOS 001/2021
OBRA
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

PROCESSO N° 001/2021

O Município de Heitoraí/GO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNJPJ sob o n. 02.296.002/0001-03, com sede na Av. Coronel Heitorai/GO, s/n, Centro, Heitoraí/GO, representado por seu Prefeito Municipal, o Senhor Lúcio Pires dos Santos, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local, indicados fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço global, mediante o regime de empreitada por preço global, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 8.666, de 1993, e à Lei Complementar n° 123, de 2006, bem como à legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.

Data de entrega dos envelopes: 12 de fevereiro de 2021
Horário: 16:00 horas (horário de Brasília)
Endereço: Av. Coronel Heitor, s/n, centro, Heitoraí
Sessão de divulgação dos resultados da habilitação e da proposta vencedora, e início do prazo para interposição de recursos: dia 12.02.2021 às 17:00 horas, podendo ser prorrogado.

1. DO OBJETO

O objeto desta licitação é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução, mediante o regime de empreitada por preço global, de obra referente à Construção de calçadas e sinalização vertical e horizontal, tudo na forma do plano de trabalho, que faz parte integrante deste edital, conforme proposta/convênio Contrato Repasse OGU MDR 865658/2018 – Operação 1052293-85.

1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

111. ANEXO I – Termo de Referência
1.1.1. ANEXO II - Projeto Básico
1.1.2. ANEXO III - Planilha orçamentária elaborada pelo órgão
1.1.3. ANEXO IV - Modelo de Planilha Orçamentária
1.1.4. ANEXO V - Modelo de composição do BDI
1.1.5. ANEXO VI - Modelo de declaração de vistoria
1.1.6. ANEXO VII - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação
1.1.7. ANEXO VIII - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99)
1.1.8. ANEXO IX - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.
1.1.9. ANEXO X – Planilhas de Execução diversas 
1.1.10. ANEXO XI - Minuta do Contrato

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1. Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, cadastrados no órgão licitante ou no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

2.1.1. Também poderão participar quaisquer outros interessados pertencentes ao ramo de atividade, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que, embora não cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF – atendam a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, desde que também atendam a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:

2.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência judicialmente decretada ou em processo de recuperação extrajudicial;
2.2.2. Em dissolução ou em liquidação; 
2.2.3. Que estejam suspensas de licitar e/ou impedidas de contratar com o órgão licitante;
2.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores;
2.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;
2.2.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
2.2.7. Que estejam reunidas em consórcio;
2.2.8. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
2.2.9. Estrangeiras que não funcionem no País;
2.2.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.

3. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços e do exercício do cargo de preposto, e desde que os serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação.

4. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.

3. DO CREDENCIAMENTO

1. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, apresentar-se à Comissão Permanente de Licitação para efetuar seu credenciamento como participante desta Licitação, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante os procedimentos relativos a este certame.
3.1.1. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não impedirá a participação do licitante no presente certame, porém impedirá o interessado de manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão, em nome do licitante.
2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma reconhecida, ou documento equivalente.
3.2.1. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual deve ostentar a competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros.
3.2.2. O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de constituição da empresa ou do registro como empresário individual. 
3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante, e não poderá receber procuração de mais de uma empresa para representar mais de um licitante.

4. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA

1. Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os documentos de habilitação e o outro, a proposta de preços.

4.1.1. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da abertura da sessão pública.
4.1.1.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação:

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Município de Heitoraí
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 
SESSÃO EM 12/02/2021, ÀS 16:00 HORAS

4.1.1.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão efeitos como propostas.

2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(NOME DO ÓRGÃO LICITANTE)
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
(NOME DO ÓRGÃO LICITANTE)
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 01)

1. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:

5.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica:

No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.
No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC;
No caso de cooperativa: 
A ata de fundação e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede;
O registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
O regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com ata da assembleia que os aprovou;
Os editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;
A ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;
No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
Para o exercício de atividade de construção de obras civis, classificada como potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009: Comprovante de Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata.
A apresentação do Certificado de Regularidade será dispensada, caso a Comissão logre êxito em obtê-lo mediante consulta on line ao sítio oficial do IBAMA, imprimindo-o e anexando-o ao processo.
Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei.

5.1.2. Relativos à Qualificação Técnica:

a. Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados.
a.1. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado de Goiás, deverá apresentar um responsável que seja vinculada a licitante, por meio de contrato formalizado.

b. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, e comprovando ainda a ligação com a empresa, ainda que contratual podendo ser, a saber:
i. O (Engenheiro Civil);
ii. Ou (Arquiteto e/ou Urbanista);

b.1. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

b.2. Caso o licitante seja cooperativa, os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal condição através da apresentação das respectivas atas de inscrição, da comprovação da integralização das respectivas quotas-partes e de três registros de presença desses cooperados em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais, bem como da comprovação de que estão domiciliados em localidade abrangida na definição do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971;

b.3. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

c. Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, relativos à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

i. Comprovação de execução de projetos no mínimo idêntico as referências contidas no objeto desta Tomada de Preços.

c.1. Os atestados de capacidade técnico profissional dos engenheiros respondentes pela empresa licitante deverão estar devidamente registrados no CREA ou no CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, dando-se tal comprovação mediante a apresentação da correspondente CAT com registro de atestado – atividade concluída ou em andamento, ou documento equivalente, que indique o licitante como empresa contratada.

d. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, a saber:

d.1. Caso o licitante seja cooperativa, os membros da equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal condição através da apresentação das respectivas atas de inscrição, da comprovação da integralização das respectivas quotas-partes e de três registros de presença desses cooperados em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais, bem como da comprovação de que estão domiciliados em localidade abrangida na definição do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971;

e. Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
e.a. Declaração, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio de representante legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde será realizada a obra, e de que é detentor de todas as informações relativas à sua execução. Ou de que dispensa a visita, aceitando as consequências da omissão, devendo apresentar atestado de aceitação da obra. 
e.1. A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 8:00 horas às 15:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (62) 3346-3123.
e.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o penúltimo dia antes da realização da sessão de julgamento.
e.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá possuir formação na área de engenharia, devido à complexidade do objeto desta licitação, bem como estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
e.4. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, será entregue CD-Rom, disquetes, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta.

5.1.3. Relativa à Qualificação Econômico-Financeira:

a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação;
b. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
b.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
b.2. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;
b.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
b.4. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta on line, no caso de empresas inscritas no SICAF:

	LG =
	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

	
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante



	SG =
	Ativo Total

	
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante



	LC =
	Ativo Circulante

	
	Passivo Circulante



b.5. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

5.1.4. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
d. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal ou Estadual, do domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
e. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante certidão negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros;
f. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS;
g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa.

5.1.4.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.

5.1.5. Documentos complementares:

a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital (artigo 32, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993).
b. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este Edital.

5.1.6. A comprovação dos requisitos de habilitação será exigida do licitante de acordo com o vulto e a complexidade de cada item.

5.1.7. O licitante ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente para toda a obra, de forma global, sob pena de inabilitação.

5.2. O licitante que já estiver cadastrado no SICAF, em situação regular, até o terceiro dia útil anterior à data da abertura da sessão pública ficará dispensado de apresentar os documentos comprobatórios abrangidos pelo referido cadastro que estejam validados e atualizados.

5.2.7. Nesta hipótese, o licitante deverá apresentar, no envelope relativo à documentação de habilitação, declaração expressa de que está cadastrado no SICAF.
5.2.8. A verificação se dará mediante consulta on line, quando da abertura dos envelopes, devendo o resultado ser impresso, assinado pelos membros da Comissão e por todos os representantes dos licitantes presentes e anexado ao processo.
5.2.9. Na hipótese de algum documento que já conste do SICAF estar com o seu prazo de validade vencido, a Comissão verificará se o documento válido correspondente consta do envelope de habilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte e das cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007.
5.2.10. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial.
5.2.11. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços.

5.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos exigidos neste Edital e seus Anexos, sob pena de desabilitação.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N° 02)

6.1. A proposta, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter:
6.1.7. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico;
6.1.8. Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orçamentária anexo ao Edital;
6.1.8.1. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas relativas à mão-de-obra, materiais, equipamentos e serviços;
6.1.8.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;
6.1.8.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
6.1.8.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas. O não atendimento das exigências relativas a proposta de preços levará a imediata desclassificação da proposta.
6.1.9. Curva ABC;
6.1.10. Cronograma físico-financeiro, conforme especificações do objeto, e projetos básicos;
6.1.10.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de desembolso máximo por período constante do Projeto Básico, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico da obra.
6.1.11. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, conforme projetos constantes deste edital;
6.1.11.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária;
6.1.11.2. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, conforme projetos constantes deste edital;
6.1.11.3. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;
6.1.11.4. Os tributos considerados de natureza direta e personalíssima, como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 102, § 7°, II, da LDO 2013 e 9º, II, do Decreto 7.983, de 2013;
6.1.12. Planilha orçamentária comparativa entre os preços unitários constantes da planilha elaborada pelo órgão, anexa ao Edital, e os preços unitários propostos pelo licitante.
6.1.13. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.
6.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes.
6.2.7. Erros no preenchimento da planilha não é motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.
6.2.8. As alterações de que trata este subitem serão submetidas à apreciação da Comissão, com a devida anuência de todos os licitantes.
6.3. Não será aceita reclamação posterior relativamente às propostas, sem que tenha sido devidamente registrada em ata, salvo se prevista em lei.
6.4. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

7. DAS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 

7.1. O licitante deverá apresentar separadamente dos Envelopes de nº 01 e de nº 02, a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme modelo anexo ao Edital, sob pena de desclassificação da proposta.

7.2. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), bem como as cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (COOP), que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, e no Decreto n° 6.204, de 2007, deverão apresentar a respectiva declaração, conforme modelo anexo ao Edital, separadamente dos Envelopes de nº 01 e de nº 02.

7.2.7. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.

7.2.8. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado, a Comissão poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado.
7.2.8.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006.
7.2.8.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, a Comissão indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, sem prejuízo das penalidades incidentes. 

8. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação.

8.1.7. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

8.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas. 

8.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação.

8.3.7. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso.

8.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.4.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.4.8. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

8.5. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme item próprio deste Edital.

8.5.7. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes.

8.5.7.1. Na hipótese acima, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação.

8.6. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso. 

8.7. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal.

7.1.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura.
7.1.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento.

8.8. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste Edital.
8.9. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.
8.10. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

9. DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

9.1. Será considerado inabilitado o licitante que:

9.1.7. Não apresentar os documentos exigidos neste Edital no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por meio do SICAF, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.

9.1.8. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.

9.2. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

10.1. O critério de julgamento será o de menor preço Global.

10.1.7. Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico específico na área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo.

10.2. Será desclassificada a proposta do licitante que não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme modelo anexo ao edital.

10.3. Também será desclassificada a proposta que:

10.3.7. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
10.3.8. Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital;
10.3.9. Não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico;
10.3.10. Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
10.3.11. Apresentar preços unitários ou preço global;
10.3.12. Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;
10.3.13. Apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato; 
10.3.13.1. Considera-se manifestamente inexeqüível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou
b. Valor orçado pela Administração.
10.3.13.2. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois dias) para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação.
10.3.14. Apresentar, na composição de seus preços:
10.3.14.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDI inverossímil;
10.3.14.2. Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;
10.3.14.3. Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos serviços.

10.4. Se houver indícios de inexeqüibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993.
10.5. Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens acima, as demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos.
10.6. Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (COOP), que faça jus ao tratamento diferenciado, será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 2007:

10.6.7. A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP/COOP que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro lugar, desde que a primeira colocada não seja uma ME/EPP/COOP.
10.6.8. As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado será notificado para, se desejar, apresentar uma nova proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.
10.6.8.1. A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em sessão pública, no prazo de 02 (dois) dias contados da data da Ata ou da intimação do licitante.
10.6.9. Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou não apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores.
10.6.10. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no referido intervalo de 10% (dez por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima. 
10.6.11. Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a ME/EPP/COOP assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo ME/EPP/COOP participante, permanecerá a classificação inicial.

10.7. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
a) produzidos no País;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. 

10.7.7. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados.
10.7.7.1. O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes empatados, sendo que ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada, e assim retirando-se as cédulas sucessivamente, até que se classifiquem todos os licitantes então empatados.
10.7.7.2. Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as convocadas, o sorteio será realizado, a despeito das ausências.

10.8. Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, que faça jus ao tratamento diferenciado, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.8.7. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.
10.8.8. O prazo para a regularização fiscal começará a correr a partir do encerramento da fase de julgamento das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo da fase recursal.
10.8.9.  A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

10.9. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1. Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à autoridade competente para que se proceda à devida homologação e conseqüente adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor. 

12. DO CONTRATO

12.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 01 (um) dia, contado a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

12.1.7. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 01 (um) dia, a contar da data de seu recebimento.

12.1.8. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.

12.2. Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta on line ao SICAF, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação, nos termos do artigo 3°, § 1°, da IN SLTI/MPOG n° 02, de 11/10/2010, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 

12.3. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista neste Edital.

12.4. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12.5. Correrão por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o Contrato.

13. DA GARANTIA

13.1. Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a ser comprovada no mesmo prazo fixado para celebração do contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual.
13.2. Será exigida a prestação de garantia pela licitante, no percentual de 3% (três por cento) do valor total do objeto a ser licitado, a ser comprovado no mesmo prazo fixado para apresentação da proposta, e junto do envelope contendo a proposta de preços.

13.3. As garantias poderão ser prestadas nas seguintes modalidades:

a. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
b. Seguro-garantia; ou
c. Fiança bancária.

13.3.7. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais.
13.3.8. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

13.4. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica Federal, mediante depósito identificado a crédito da Contratante.

13.5. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

13.6. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do contrato.

13.7. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

13.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

13.9. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias, contados da data em que tiver sido notificada.

13.10. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante.

14. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

14.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.1.7. Em caso de reforma de edifício, o limite fixado para os acréscimos é de até 50% (cinqüenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.1.8. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
14.1.9. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.

14.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários do sistema de referência utilizado na elaboração do orçamento-base da licitação não poderá ser reduzida, em favor da Contratada, em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha, exceto em casos excepcionais e devidamente justificados, para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante à da segunda colocada na licitação e observados, nos custos unitários dos aditivos contratuais, os limites estabelecidos para os custos unitários de referência.

15. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

15.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

16. DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

16.2. É permitida a subcontratação parcial, nos termos do Projeto Básico, até o limite de 30% (trinta por centro) do valor total do contrato, para os serviços que compõem o objeto do contrato.

16.3. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços, bem como verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

16.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

17. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

17.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
17.1.7. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

17.1.8. O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou documento equivalente.

18. DO PREÇO

18.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

18.1.7. Caso o contrato esteja em vigor depois de transcorrido um ano da data limite para apresentação das propostas, será admitido o reajuste do preço, desde que solicitado pela contratada, aplicando-se o índice INPC/IBGE.

18.1. O preço do contrato poderá ser reajustado, desde que solicitado, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para apresentação da proposta.

18.1.1. O índice de reajuste será o INPC/IBGE.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto Básico e na minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada. 

20. DO PAGAMENTO

20.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta dias), contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada. 

20.1.7. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

20.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

20.2.7. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

20.2.7.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

20.2.7.2. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços entendidos como críticos.

20.2.7.3. Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada deverá apresentar comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social.

20.2.7.4. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

20.2.8. A Contratante terá o prazo de 10 (dez dias), contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal.

20.2.8.1. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subseqüente.

20.2.8.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

20.2.9. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

20.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

20.3.7. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:
a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados;
b. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e
c. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

20.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

20.5. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta on line ao SICAF e, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

20.5.7. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se o fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.

20.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

20.6.7. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.
20.6.8. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

20.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

20.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

20.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

20.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

	EM = I x N x VP


EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
	I =
	(6 / 100)

	
	365


N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

21. DA FISCALIZAÇÃO

21.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no Projeto Básico.

21.1.7. O representante da Contratante deverá ser profissional habilitado e com a experiência técnica necessária para o acompanhamento e controle da execução da obra.

21.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.

21.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

21.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

22. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

22.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.

22.1.7. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

22.2. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

22.2.7. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.
22.2.8. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

22.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

22.3.7. Na hipótese de a verificação a que se refere este subitem não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo.
22.3.8. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

23. DA RESCISÃO DO CONTRATO

23.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666, de 1993.

24. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

24.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade:  
Fonte: 
Programa de Trabalho:  
Elemento de Despesa:  
PI:  

24.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subseqüente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

25. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

25.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular processo administrativo, à penalidade de:

a. Multa moratória de até 1,5% (um e meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta dias).

25.1.7. A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

25.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
b. Multa compensatória de até 10% sobre o valor total da contratação;
c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o poder púbico pelo prazo de até dois anos;
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.
25.2.7. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.
25.2.8. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

25.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

25.3.7. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
25.3.8. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
25.3.9. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

25.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

25.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

25.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

25.6.7. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 02 (dois) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

25.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

25.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
	
26. DOS RECURSOS

26.1. Dos atos da Administração, praticados no curso desta licitação, serão admitidos os seguintes recursos:

26.1.7. Recurso hierárquico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, ou da lavratura da ata de reunião, nos casos de:
26.1.7.1. habilitação ou inabilitação da licitante;
26.1.7.2. julgamento das propostas;
26.1.7.3. anulação ou revogação da licitação;
26.1.7.4. indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
26.1.7.5. rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos  a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666, de 1993;
26.1.7.6. aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
26.1.8. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico.
26.1.9. Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato, no caso de declaração de inidoneidade por decisão do Presidente da Comissão de Licitação, ou autoridade equivalente.

26.2. Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar contra-razões no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

26.3. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual pode reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado. 

26.3.7. A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando do recebimento do recurso.

27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

27.1. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, à Comissão responsável pela presente licitação, em até 05 (cinco) dias consecutivos anteriores à data de abertura do certame.

27.1.7. As dúvidas serão consolidadas e respondidas, por escrito, após esgotado o prazo de consulta, por meio de circular afixada em mural na sede da Comissão e encaminhada a todos os interessados que tenham informado seu endereço eletrônico, cabendo àqueles que por qualquer motivo não tenham recebido as informações no prazo estipulado o dever, no resguardo de seus interesses, de inteirar-se sobre o teor do documento.

27.2. As disposições deste Edital poderão ser objeto de impugnação, por violarem disposições legais, especialmente da Lei nº 8.666, de 1993, nos seguintes termos:

27.2.7. Por parte de qualquer cidadão, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, cabendo à Administração responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis;
27.2.8. Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia útil que anteceder a data de abertura dos envelopes de habilitação; do contrário, a comunicação não terá o efeito de recurso.
27.2.8.1. A impugnação tempestiva não impede o licitante de participar da licitação até o trânsito em julgado da decisão correspondente.

27.3. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem como todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do objeto desta licitação.

27.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

27.5. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas.

27.6. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

27.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão em contrário.

27.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

27.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

27.10. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

27.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

27.13. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

27.14. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo, prevalece a previsão do Edital.

27.15. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço Av. Coronel Heitor, s/n, Centro, Heitoraí/GO, nos dias úteis, no horário das 8:00 horas às 17:00 horas. 

27.16. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no órgão, situado no endereço Av. Coronel Heitor, s/n, Centro, Heitoraí, nos dias úteis, no horário das 8:00 horas às 17:00 horas.

27.17. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

27.18. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.

27.19. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Itapuranga/GO, com exclusão de qualquer outro.

 			Município de Heitoraí/GO, aos 25 dias do mês de janeiro de 2021.


Lúcio Pires dos Santos
Prefeito do Município de Heitoraí/GO


WATTINEY RODRIGUES DE BRITO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Heitoraí/GO.





ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
Data: 25 de janeiro de 2021.

LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E INICIO DO CREDENCIAMENTO: 14 horas do dia 12/02/2021.
DATA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PREÇO: 
Das 16:00 horas as 17:00 HORAS DO DIA 12.02.2021.

1. Objeto: O objeto desta licitação é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução, mediante o regime de empreitada por preço global, obra referente a Construção de calçadas e sinalização vertical e horizontal, tudo na forma do plano de trabalho, que faz parte integrante deste edital, conforme proposta/convênio Contrato Repasse OGU MDR 865658/2018 – Operação 1052293-85.
 
ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO

2. Dotação Orçamentária: _________________________________________________________

3. Entrega/Prazo Final: ___________________________________________________________

Prazo de Entrega: Até 12 meses contados a partir do início da assinatura da ordem de serviço.
Local de Entrega: Município de Heitoraí/GO.

4. Orçamento Básico Global: R$ 395.498,32 (trezentos noventa e cinco mil, quatrocentos noventa e oito reais, e trinta e dois centavos)..

5. Do Pagamento: O pagamento será realizado após a liberação do recurso pelo Ministério responsável pelo convenio, e execuções medidas, além de vistoria efetuada pela Caixa Econômica Federal, e Engenheiro do Município, além do termo de entrega do serviço mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
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ANEXO VI


DECLARAÇÃO DE VISTÓRIA



				Declaro para os devidos fins que a Empresa _____________________
_____________________________________________________, CNPJ _____________________
Por intermédio do Engenheiro: _______________________________________________________
Inscrito no CREA nº _______ / _______, compareceu na data de ____________________________
Para o fim de vistoriar o local onde será executada a obra objeto do contrato licitado.

				Por ser verdade firmam a presente, o servidor do Munícipio de Heitoraí/GO, e o Engenheiro Comparecente.

				Heitoraí/GO, ________ de _____________________ de 2021.



ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: ___________________________________________________



SERVIDOR DO MUNICIPIO DE HEITORAÍ: ____________________________















ANEXO VII

Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação




						Declaro para os devidos fins de direito que a empresa ______________________________________________________, inscrito no CNPJ nº ___________________ não existe nenhum fato superveniente impeditivo da habilitação.

 						Por ser verdade firmo a presente, para que surtam os jurídicos efeitos legais.

 						Heitoraí, 25 de janeiro de 2021.






__________________________________________________________________


                                            Empresa: ___________________________________________
CNPJ nº













ANEXO VIII



Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99)



						Declaro para os devidos fins que a empresa licitante não contrata, e não tem empregada em seus quadros de funcionários menores de 18 (dezoito) anos, nem mesmo na condição de aprendiz.
 						Por ser verdade firmo a presente para que surtam os jurídicos efeitos legais.
						Heitoraí/GO, 25 de janeiro de 2021.





______________________________________________________________________
Empresa:













ANEXO IX


Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007



					Declaro para os devidos de direito que a empresa __________
____________________________________________________________, está enquadrada como microempresa, e/ou empresa de pequeno porte, para fins de artigo de 34 da Lei nº 11.488, de 2007; para fins de participar do processo de licitação Tomada de Preços, menor preço global.

					Por ser verdade firmo a presente para que surtam os jurídicos efeitos legais.

					Heitoraí/GO, 25 de janeiro de 2021.



_______________________________________________________________________
Empresa Licitante:
CNPJ n.


					













ANEXO XI

MINUTA MINIMA DO CONTRATO Nº. xxxxx/2021

"Contrato de prestação de serviços que entre si fazem a PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ, Estado de Goiás, e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo”.

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços técnicos especializados, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ, CNPJ 02.296.002.0001-03 na pessoa do Prefeito, Sr. Lúcio Pires dos Santos, firmando contrato com a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, têm justos e CONTRATADO a prestação de serviços segundo a forma e condições estipuladas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - A CONTRATADA O objeto desta licitação é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução, mediante o regime de empreitada por preço global, de obra referente a obra referente a Construção de calçadas e sinalização vertical e horizontal, tudo na forma do plano de trabalho, que faz parte integrante deste edital, conforme proposta/convênio Contrato Repasse OGU MDR 865658/2018 – Operação 1052293-85.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Os recursos necessários à execução do presente contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária do orçamento vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO LOCAL - Os serviços serão prestados na sede da CONTRATANTE e na sede da CONTRATADA, segundo o grau de complexidade e a própria necessidade dos serviços. 

CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO CONTRATUAL - A rescisão do presente contrato ocorrerá nos termos dos artigos 77, 78 e 79, da Lei 8.666/93, com a redação dada pela Lei 8.883/94 e, se ocorrida sem justa causa, sujeitará a parte que a ocasionar no pagamento das despesas e gastos havidos na execução dos serviços, até a data da rescisão.

CLÁUSULA QUINTA: - DA PRORROGACAO - O presente contrato poderá ser prorrogado, nos termos do inciso II do art. 57 da lei 8.666/93; e o valor do presente contrato poderá sofrer alterações conforme preceitua o art. 65 da referida lei, mediante assinatura de termo aditivo, 

CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO - O prazo de vigência do presente contrato será do dia 06 (seis) meses após sua assinatura, podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO VALOR - Pelos serviços especificados nas cláusulas anteriores a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme o cronograma de execução a ser apresentado, e de acordo com as medições, e execuções realizadas.  
							
Parágrafo Primeiro - A CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento das parcelas nas datas acima estipuladas.
Parágrafo Segundo - O pagamento após o prazo estipulado nesta CLÁUSULA sujeitará a aplicação de multa de 0,33%(trinta e três centésimos por cento) ao dia, até o limite de 10%(dez por cento), mais 0,5%(cinco décimos por cento) de juros por mês de atraso.

CLÁUSULA OITAVA: DAS RESPONSBILIDADES DA CONTRATANTE

Parágrafo Primeiro – A Contratante se obriga as informações necessárias a execução do objeto do contrato.
Parágrafo Segundo – Documentos e informações precisas sobre planejamentos, objetivos e outros dados necessários ao desenvolvimento dos serviços técnico/contábeis referidos no objeto deste.

CLÁUSULA NONA: DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
 
Parágrafo Primeiro – A Contratada se responsabiliza pela execução com eficiência do objeto do contrato, inclusive dentro do prazo estabelecido no contrato; 
Parágrafo Segundo – Todos os materiais de consumo, equipamentos e outros que se fizerem necessários à prestação laboral, devendo a contratada dispor de tais mecanismos quando do início dos trabalhos até sua confecção final;
Parágrafo Terceiro – Os encargos tributários, trabalhista, social e outros específicos de sua atividade econômica;
Parágrafo Quarto – Veículo para locomoção de profissionais e do pessoal da contratada, quando a serviço da contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FECHAMENTO DO MOVIMENTO FINANCEIRO - A CONTRATADA, através de seus técnicos, se compromete a comparecer na sede da CONTRATANTE para efetuar o encerramento dos serviços, e entrega-los plenamente executados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: - DA RESPONSABILIDADE PELOS PROCESSOS - A CONTRATADA se responsabiliza pela parte técnica dos trabalhos, desde a sua confecção até sua apreciação pelos órgãos técnicos, e aprovação pelo Engenheiro do Município contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO PERÍODO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – A obrigatoriedade por parte da CONTRATADA pela efetiva prestação de serviço fica condicionada ao fornecimento, sempre que solicitada à CONTRATANTE da estrutura organizacional da Prefeitura, balancetes e informações técnicas, documentos e/ou informações necessárias, limitando-se ao período de vigência do presente pacto contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO PAGAMENTO - O pagamento deverá ser efetuado na tesouraria da CONTRATANTE ou mediante autorização para débito em conta e crédito na conta da CONTRATADA, na data estipulada na cláusula sexta.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO - Fica eleito o foro da Comarca de Anicuns - GO, para dirimir quaisquer dúvidas e\ou pendências inerentes ao presente contrato.

Por se acharem as partes, assim, justas, acordadas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2(duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo assinadas, consideradas idôneas e suficientes.

Heitoraí/GO, xxxxx de xxxxxxxx de 2021.

	
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
LUCIO PIRES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ XXXXXXXXXXXX
Titular/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CPF XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



GERSIMAR DORNELI
GESTOR DO CONTRATO
CPF. xxxxxxxxxxxxxxxxx





1) ______________________________CPF.__________________________________

2)_______________________________CPF._________________________________
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Cadastramento Programas
PLATAFORMA
+ Inf. Gerenciais Cadastros
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Projeto Basico / Termo de Referéncia

DOCUMENTOS ORCAMENTARIOS

O

Sair do Sistema
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Propostas Execucao

Acomp. e Fiscalizagdo Prestacdo de Contas

Verificacdo de Regularidade

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

1 Convénio 865658/2018

Voltar
02.296.002/0001-03 - MUNICIPIO DE HEITORAI .2
Versao:
Dados Basicos Anexos Responsavel Técnico Documentag¢ao Complementar QcCl PO/CFF LAE SPA
Quadro Resumo VOLTAR
Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

Visao das Frentes de Obra por Evento

N° do Evento Titulo do Evento

1 ' ADMINISTRACAO LOCAL [ =

N° da Frente de

o Vs
Frente de Obra N° do Periodo de

Obra Conclusao do Evento
1 RUA 04/ 06 /09 /10 1
2 RUA SILVA BORGES 2
RUA URU - RUA AMAZONAS - RUA SAO
3 PAULO - RUA TOCANTINS - RUA CAPIM 3
PUBA
RUA CORONEL HEITOR 4
RUA 21 DE NOVEMBRO 4

https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1331113
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28/01/2021 Plataforma +Brasil

N° da Frente de

N° do Evento Titulo do Evento Frente de Obra
Obra
RUA SAO JOSE - RUA SOUZA LIMA -
6 CORONELJOAO CALDAS - NORDESTE -
BOA VISTA- BRASILIA - RUA 02
7 RUA DOS CORREIOS E TELEGRAFISTA
2 SERVICOS PRELIMINARES - 1 RUA 04/ 06 /09 /10
1 RUA 04/ 06 /09 /10
2 RUA SILVA BORGES
RUA URU - RUA AMAZONAS - RUA SAO
3 PAULO - RUA TOCANTINS - RUA CAPIM
PUBA
3 TERRAPLANAGEM - 4 RUA CORONEL HEITOR

RUA 21 DE NOVEMBRO
RUA SAO JOSE - RUA SOUZA LIMA -

6 CORONEL JOAO CALDAS - NORDESTE -
BOA VISTA- BRASILIA - RUA 02
7 RUA DOS CORREIOS E TELEGRAFISTA
) 1 RUA 04/ 06 /09 /10
SINALIZACAO HORIZONTAL E
4 ERTICAL 2 RUA SILVA BORGES
4 RUA CORONEL HEITOR
1 RUA 04/ 06 /09 /10
2 RUA SILVA BORGES
RUA URU - RUA AMAZONAS - RUA SAO
3 PAULO - RUA TOCANTINS - RUA CAPIM
PUBA
5 PASSEIO PUBLICO - 4 RUA CORONEL HEITOR

RUA 21 DE NOVEMBRO
RUA SAO JOSE - RUA SOUZA LIMA -

6 CORONEL JOAO CALDAS - NORDESTE -
BOA VISTA- BRASILIA - RUA 02
7 RUA DOS CORREIOS E TELEGRAFISTA

Cronograma Fisico-Financeiro

N° do Periodo de
Conclusao do Evento

4

CRENSRENEN

N = D DD

https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1331113
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28/01/2021

N¢ de Periede de Eenelusde de
Evente

1

2
3
4

https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1331113

Pereentual Pareela

11,46%

16,40%
10,79%
61,35%

Plataforma +Brasil

Valer Pareela

R$ 45.330,46

RS 64.843,69

R$ 42.690,13
R$ 242.634,04

Bereentual
Acumulade

11,46%

27,86%
38,65%
100,00%

Valer Aeumulade

R$ 45.330,46

R$ 110.174,15
R$ 152.864,28
R$ 395.498,32
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Povo escreve a sua historia.
Agm.: 2017 - 202_0

Heitorai, 23 de setembro de 2019.

CROQUI - DISTANCIA DE TRANSPORTE DE CASCALHO
VIA PAVIMENTADA (2,5 KM)

[
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LEANDRO BARBOSA FERNANDES
ENG. CIVIL CREA: 8424/D-GO
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Povo escreve a sua historia.
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Heitorai, 23 de setembro de 2019.

CROQUI - DISTANCIA DE TRANSPORTE DE CASCALHO
VIA LEITO NATURAL (3,0 KM)
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i O Unnamed|Road
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CASAIDEICARNES
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LEANDRO BARBOSA FERNANDES
ENG. CIVIL CREA: 8424/D-GO
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'? Usuario: LUCIO PIRES DOS SANTOS

) CPF: 800.432.911-04
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Cadastramento
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Plataforma +Brasil

A oss0 B Irformecho

Sair do Sistema
28/01/2021 19:27 - v.3.7.0-b2240894

Programas Propostas
Inf. Gerenciais Cadastros
Prestacdo de Contas Administragdo

TCE Verificacdo de Regularidade
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DOCUMENTOS ORCAMENTARIOS Voltar
02.296.002/0001-03 - MUNICIPIO DE HEITORAI )
Versao:
Dados Basicos Anexos Responsavel Técnico Documenta¢do Complementar Qdl PO/CFF

LAE SPA Quadro Resumo

Numero da Proposta:
30536/2018

Numero do Contrato de Repasse:
865658/2018

Programa:
5300020180034 - PLANEJAMENTO URBANO

Objeto:

Infraestrutura Urbana no Municipio de Heitorai de Goias: Construc¢do de calcadas e sinalizagdo vertical e

horizontal.

Proponente:
MUNICIPIO DE HEITORAI

UF:
GO

Valor Global:
R$ 400.000,00

Repasse:
R$ 390.000,00

Contrapartida:
R$ 10.000,00

Percentual Minimo Contrapartida:
0,1%

Mandataria:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Apelido do Empreendimento: *

CALCADAS HEITORAI

Situacdo dos Documentos Orcamentarios:

SPA Concluida Automaticamente pelo Sistema

https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1331113 1/2
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Cadastramento Programas Propostas
PLATAFORMA
+ * ) Execucdo Inf. Gerenciais Cadastros
Acomp. e Fiscalizacdo Prestacdo de Contas Administracdo
TCE Verificacdo de Regularidade
Projeto Basico / Termo de Referéncia 53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
1 Convénio 865658/2018
DOCUMENTOS ORCAMENTARIOS Voltar
02.296.002/0001-03 - MUNICIPIO DE HEITORAI .2
Versao:
Dados Basicos Anexos Responsavel Técnico Documentacao Complementar Qcl PO/CFF

LAE SPA Quadro Resumo VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

Submeta: *

1.1 - Infraestrutura Urbana no Municipio de Heitorai de Goias: Construcao de calcadas e sinalizacao vel

Total Submeta (QCl):
R$ 395.498,32

Total Submeta (PO):
R$ 395.498,32

Previsao Inicio da Obra: *
03/2021

Durac¢do da Obra (meses): *
4

O acompanhamento da execucao da obra sera por eventos.

Data Base: *

05/2019
Desonerado: *
Nao
Localidade: *
GO

Responsavel Técnico PO

ART/RRT CPF Nome Atividade

1020190053130 759.737.151-91 Leandro Barbosa Engenharia

Fernandes

https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1331113
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28/01/2021 Plataforma +Brasil

Responsavel Técnico CFF

CPF Nome Atividade
759.737.151-91 Leandro Barbosa Fernandes Engenharia
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Cadastramento Programas Propostas
PLATAFORMA
+ Execugdo Inf. Gerenciais Cadastros
Acomp. e Fiscalizagdo Prestacdo de Contas Administragdo
TCE Verificacdo de Regularidade

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

DOCUMENTOS ORCAMENTARIOS Voltar

02.296.002/0001-03 - MUNICIPIO DE HEITORAI .2
Versao:

Dados Basicos Anexos Responsavel Técnico Documenta¢do Complementar Qdl PO/CFF

LAE SPA Quadro Resumo VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

Eventos
Nidmero do Evento Titulo do Evento
' 1 ' ADMINISTRACAO LOCAL
2 SERVICOS PRELIMINARES
3 TERRAPLANAGEM
4 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
5 PASSEIO PUBLICO

https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1331113 11
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Cadastramento Programas Propostas
PLATAFORMA
+ Execugdo Inf. Gerenciais Cadastros
Acomp. e Fiscalizagdo Prestacdo de Contas Administragdo
TCE Verificacdo de Regularidade

DOCUMENTOS ORCAMENTARIOS
02.296.002/0001-03 - MUNICIPIO DE HEITORAI

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Voltar

Versao: 2

Dados Basicos Anexos Responsavel Técnico

LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra

Frentes de Obra

Documenta¢do Complementar

PO PLQ  CFF

Qcl PO/CFF

VOLTAR

Numero da Frente

Frente de Obra

de Obra
1 "RUA 04/ 06 /09 /10
2 RUA SILVA BORGES
3 RUA URU - RUA AMAZONAS - RUA SAO PAULO - RUA TOCANTINS - RUA CAPIM PUBA
4 RUA CORONEL HEITOR
5 RUA 21 DE NOVEMBRO
. RUA SAO JOSE - RUA SOUZA LIMA - CORONEL JOAO CALDAS - NORDESTE - BOA VISTA-
BRASILIA - RUA 02
7 RUA DOS CORREIOS E TELEGRAFISTA

https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1331113
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L E=We3 PREFEITURA MUNIGIPAL DE ~

S~ HEITORAI

O Povo escreve a sua historia.
Adm.: 2017 - 2020

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

DADOS DE IDENTIFICACAO

OBRA
Infraestrutura Urbana no Municipio de Heitorai de Goias: Construcdo de calcadas e

sinalizacéo vertical e horizontal.

DESCRICAO
Infraestrutura Urbana no Municipio de Heitorai de Goias: Construcdo de calcadas e

sinalizacéo vertical e horizontal.

LOCAL DA OBRA
Consiste nas ruas e avenidas do perimetro urbano da cidade de Heitorai — GO.

PROPRIETARIO )
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAI - GO.

RESPONSAVEL TECNICO
Leandro Barbosa Fernandes- CREA 8424 D-GO

CONTRATO DE REPASSE
1052.293-85/2018

As observacOes abaixo descritas sdo destinadas a detalhar informacGes fornecidas em projeto, dados
complementares, formas de execucdo, materiais e especificacdes, referentes a execucdo de
CONSTRUGCAO DE CALCADAS no municipio de HEITORAI - GO.
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I. GENERALIDADES
O presente projeto tem por finalidade descrever a sistematica a ser empregada nos servicos
de execucdo de construcio de calgadas nas vias urbanas do municipio de HEITORAI — GO.

1. CONSIDERACOES INICIAIS
Toda e qualquer alteracdo necessaria s6 podera ser procedida mediante a prévia autorizagdo
da fiscalizacdo da obra. Todo material e/ou equipamento devera ser previamente autorizado pela

fiscalizacéo da obra, antes de 0 mesmo ser empregado na obra.

I1I.CONTRATADA
a) Responsavel Técnico
A direcdo geral da obra ficara a cargo de um engenheiro/arquiteto, o qual devera estar
registrado junto ao CREA/GO ou CAU/GO, auxiliado por um mestre de obras ou encarregado, cuja
presenca no local devera ser permanente.
b) Anotacdo de Responsabilidade Técnica
O Responsavel Técnico pela execucdo da obra, devera anotar a obra junto ao conselho de
Engenharia e/ou Arquitetura do Estado de Goias.
Devera ser encaminhada uma via original da ART a Prefeitura Municipal.
c) Diario de Obra
A contratada devera abrir diario de obras para a obra em questao, informando o dia de inicio
dos servicos, dias trabalhados, quantidade de funcionarios, condi¢bes climaticas, servicos
executados e demais informacBes necessarias.0 mesmo deverd ser preenchido diariamente, e
assinado pelo profissional responsavel pela execucdo da obra.O fornecimento das vias da
fiscalizacdo e da prefeitura, do diario de obra, devera ser realizado, sempre antes da liberacdo dos
Boletins de Medicao da Obra.
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Em hipotese alguma, devera ser feito pagamento da obra, sem a entrega das vias do
diario de obras e dos seguintes documentos: CEIl da Obra, ART de Execucdo e Guias de

Recolhimento de Impostos de Pagamentos Anteriores (referente a obra em questao).

MEMORIAL DE SERVICOS
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placa de Obra

Sera confeccionada em chapa plana, metélica, galvanizada contendo a identificacdo da obra
e 0s demais dados que serdo fornecidos pela prefeitura, padrdo CAIXA Econdmica Federal, com
dimensdes de 2,00m x 1,25m. A placa devera ser confeccionada de acordo com cores, medidas,
proporcbes e demais orientacdes contidas no Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras
(disponivel no sitio www.caixa.gov.br, na secdo downloads, assunto Gestdo Urbana). Devera
também ser instalada uma placa atendendo as exigéncias do CREA/GO, contendo o nome da
empresa construtora e a relacdo dos profissionais envolvidos e responsaveis técnicos, com as

dimensdes de 1,60m x 1,00m.
2. ADMINISTRACAO DA OBRA

A empresa deverd manter no local da obra durante o periodo de execu¢do um engenheiro

civil para garantir uma boa execucéo dos servicos.

3. TERRAPLANAGEM DAS CALCADAS
Para garantir que 0s passeios. -estejam regulares, o projeto contempla camada de

terraplenagem (corte e aterro) para regularizacdo do terreno e compactacgéo.
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Levando em consideracdo que o servico serd realizado em &reas urbanas ja habitadas é
primordial que os trechos sejam iniciados e finalizados em periodos curtos de tempo de forma a
causar 0 minimo de transtorno para a populagéo.

Seré feita a escavacdo e carga de material de 12 categoria na Jazida ( conforme apresentado
em Croqui) com a utilizagdo de TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA,
PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

Os transportes serdo realizados em:

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

4. PASSEIO PUBLICO
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO.

Critérios para quantificacdo dos servigos:

« Utilizar o volume total, em metros cubicos, de passeios que utilizam concreto usinado e
sem uso de armaduras. ¢ Esta composi¢do pode ser utilizada para passeios entre 6¢cm e 12cm
de espessura. * Nao ha diferenca significativa desta composicao com as composi¢oes de piso
de concreto, para as espessuras compreendidas entre 6 cm e 12 cm, desta forma, pode-se

utilizar essa referéncia para ambos 0s casos.
Execucéo:
* Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam- se as formas que

servem para conter e dar forma ao concreto a ser langado; * Finalizada a etapa anterior € feito

0 langamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto; ¢ Para aumentar a
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rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas
transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. ¢ Por ultimo, sdo feitas as

juntas de dilatacéo

5. MEIO FIO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSOES 100x15x13x30 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR x BASE SUPERIOR x ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Execucéo:

e Execucdo do alinhamento e marcagéo das cotas com o uso de estacas e linha.
¢ Regularizacdo do solo natural e execucao da base de assentamento em areia.
e Assentamento das guias pré-fabricadas.

¢ Rejuntamento dos vaos entre as pecas pré-fabricadas com argamassa.

6. SERVICOS FINAIS

Ap0s o termino dos servicos acima especificados, a contratada, devera deixar as vias em

condic@es de pronta utilizacao.

Leandro Barbosa Fernandes
Engenheiro Civil - CREA: 8424/D-GO
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PLATAFORMA
+ Acomp. e Fiscalizacdo Prestacdo de Contas Administracdo TCE Verificacdo de Regularidade
53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DOCUMENTOS ORCAMENTARIOS Voltar
02.296.002/0001-03 - MUNICIPIO DE HEITORAI .2
Versao:
Dados Basicos Anexos Responsavel Técnico Documentacdo Complementar Qcl PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo
. VOLTAR
Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF
Planilha Orcamentaria
Item Fonte Macrosservigo / Servigco Qtd. Und. Custo Referéncia Custo Unitério BDI Preco Unitario Preco Total Acdes

SERVICOS
PRELIMINARES
SINAPI - PLACA DE OBRA EM
1.1 24209/1 CHAPA DE ACO 2,88 M2 R$ 271,16 R$ 271,16 19,86 % R$ 325,01 R$ 936,03 D
GALVANIZADO

ADMINISTRACAO
LOCAL

R$ 936,03

R$ 15.107,70

Composicao -

2.1 003

ADMINISTRACAO LOCAL 1,00 UN R$ 12.604,45 R$ 12.604,45 19,86 % R$ 15.107,69 R$ 15.107,70 D

TERRAPLANAGEM DAS
3 - R$ 18.176,46
CALCADAS ¥

ESCAVACAO E CARGA
MATERIAL 1A
CATEGORIA, UTILIZANDO
SINAPI - TRATOR DE ESTEIRAS DE
3.1 74151/1 110 A 160HP COM 1.502,81 M3 R$ 3,01 R$3,01 19,86 % R$ 3,61 R$ 5.425,12 D
LAMINA, PESO
OPERACIONAL * 13T E PA
CARREGADEIRA COM 170
HP.

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
SINAPI - DE 14 M3, EM VIA
3.2 95876 URBANA[ PAVIMENTADA, 3.757,01 M3XKM R$ 1,06 R$ 1,06 19,86 % R$ 1,27 R$ 4.771,41 D
DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_12/2016

Total: R$ 395.498,32
Valor néo utilizado (QCI): R$ 0,00

https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1331113 12
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Item

33

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

Fonte
SINAPI -

93591

Composicao -
001

SINAPI -

72947

Composicao -
005

SINAPI -
74005/1

SINAPI -
94991

SINAPI -
38135

Macrosservico / Servico

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM LEITO
NATURAL (UNIDADE:
M3XKM). AF_04/2016

SINALIZAGAO VERTICAL
E HORIZONTAL

PLACA DE ENDERECO

SINALIZACAO
HORIZONTAL COM TINTA
RETRORREFLETIVA A
BASE DE RESINA
ACRILICA COM
MICROESFERAS DE
VIDRO

PASSEIO PUBLICO

REGULARIZAGAO DO
TERRENO SEM
APILOAMENTO COM
TRANSPORTE MANUAL
DA TERRA ESCAVADA

COMPACTACAO
MECANICA, SEM
CONTROLE DO GC
(C/COMPACTADOR
PLACA 400 KG)

EXECUGAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_07/2016

LADRILHO HIDRAULICO,
*20 X 20* CM, E= 2 CM,
TATIL ALERTA OU
DIRECIONAL, AMARELO

Qtd.

4.508,43

9,00

34,00

8.014,97

1.202,24

641,19

56,76

Und.

M3XKM

UN

M2

M2

M3

M3

M2

Custo Referéncia

R$ 1,48

R$ 299,93

R$ 13,33

R$ 1,92

R$ 4,21

R$ 428,07

R$ 58,97

https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1331113

Custo Unitario

R$ 1,48

R$ 299,93

R$ 13,33

R$ 1,92

R$ 4,21

R$ 428,07

R$ 58,97

BDI

19,86 %

19,86 %

19,86 %

19,86 %

19,86 %

19,86 %

19,86 %

Valor néo utilizado (QCI): .

Preco Unitario

R$ 1,77

R$ 359,50

R$ 15,98

R$ 2,30

R$ 5,05

R$ 513,08

R$ 70,68

Total:

Preco Total

R$ 7.979,93

R$ 3.778,82

R$ 3.235,50

R$ 543,32

R$ 357.499,31

R$ 18.434,44

R$ 6.071,30

R$ 328.981,77

R$ 4.011,80

R$ 395.498,32
R$ 0,00

Acdes
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Propostas Execucdo

Administracdo TCE
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Sair do Sistema
28/01/2021 19:27 - v.3.7.0-b2240894
Inf. Gerenciais Cadastros

Verificagdo de Regularidade

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

DOCUMENTOS ORCAMENTARIOS Voltar
02.296.002/0001-03 - MUNICIPIO DE HEITORAI .2
Versao:
Dados Basicos Anexos Responsével Técnico Documentagdo Complementar QCl PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo
. VOLTAR
Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF
Planilha de Levantamento Quantitativo
o N°
N Descricdo Macrosservigo / N° Frente
Macrosservigo § . s Qtd. Und. Evento Preco Total Frente de Obra Qtd. Valor
. Servigo Evento de
/ Servigo
Obra
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 936,03
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
1.1 GALVANIZADO 2,88 M2 2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 936,03 1 RUA 04/ 06 /09 /10 2,88 R$ 936,03
2 ADMINISTRA(;Z\O LOCAL R$ 15.107,70
1 RUA 04/ 06 /09 /10 0,12 R$ 1.812,92
2 RUA SILVA BORGES 0,17 R$ 2.568,31
RUA URU - RUA
AMAZONAS - RUA SAO
3 PAULO - RUA 0,11 R$ 1.661,85
TOCANTINS - RUA
CAPIM PUBA
RUA CORONEL HEITOR 0,17 R$ 2.568,31
2.1 ADMINISTRAGAO LOCAL 1,00 UN 1 ADMINISTRAGAO LOCAL R$15.107,70 = 5 RUA21 DE NOVEMBRO 017 RS 2.56831
RUA SAO JOSE - RUA
SOUZA LIMA -
CORONEL JOAO
6 CALDAS - NORDESTE - 015 R$2.266,15
BOA VISTA- BRASILIA -
RUA 02
RUA DOS CORREIOS E
7 TELEGRAFISTA 0,11 R$ 1.661,85
3 TERRAPLANAGEM DAS CALCADAS R$ 18.176,46

https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1331113
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3.1
NO
Macrosservigo
/ Servigo

3.2

3.3

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A 1 1.502,81 M3 3 TERRAPLANAGEM R$ 5.425,12 N°

CATB@%&QTMMQerR N° Frente

DE ESTEIRAS %}\}Q& 160HP COM Qtd. Und. Evento Evento Prego Total de

LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T Obra

“E PACARREGADEIRA COM 170 HP. | | | | | | 1

2
3
5
6
7
1
2
3

TRANSPORTE COM CAMINHAO

BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE  3.757,01 M3XKM 3 TERRAPLANAGEM R$ 4.771,41 - 5

30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_12/2016
6
7

TRANSPORTE COM CAMINHAO 4.508,43 M3XKM 3 TERRAPLANAGEM R$7.979,93 = 1

BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA 2
URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

Frente de Obra

‘ RUA 04/ 06 /09 /10

RUA SILVA BORGES

RUA URU - RUA
AMAZONAS - RUA SAO
PAULO - RUA
TOCANTINS - RUA
CAPIM PUBA

RUA CORONEL HEITOR
RUA 21 DE NOVEMBRO

RUA SAO JOSE - RUA
SOUZA LIMA -
CORONEL JOAO
CALDAS - NORDESTE -
BOA VISTA- BRASILIA -
RUA 02

RUA DOS CORREIOS E
TELEGRAFISTA

RUA 04/ 06 /09 /10
RUA SILVA BORGES

RUA URU - RUA
AMAZONAS - RUA SAO
PAULO - RUA
TOCANTINS - RUA
CAPIM PUBA

RUA CORONEL HEITOR
RUA 21 DE NOVEMBRO
RUA SAO JOSE - RUA
SOUZA LIMA -
CORONEL JOAO
CALDAS - NORDESTE -
BOA VISTA- BRASILIA -
RUA 02

RUA DOS CORREIOS E
TELEGRAFISTA

RUA 04/ 06 /09 /10
RUA SILVA BORGES

RUA URU - RUA
AMAZONAS - RUA SAO
PAULO - RUA
TOCANTINS - RUA
CAPIM PUBA

RUA CORONEL HEITOR
RUA 21 DE NOVEMBRO

Qtd.

171,35

247,76

163,22

256,84
258,53

232,09

173,02

428,38
619,41

408,06

642,10
646,31

580,21

432,54

514,06
743,29

489,67

770,52
775,58

Valor

R$ 618,57
R$ 894,41

R$ 589,22

R$ 927,19
R$ 933,29

R$ 837,84

R$ 624,60

R$ 544,04
R$ 786,65

R$ 518,24

R$ 815,47
R$ 820,81

R$ 736,87

R$ 549,33

R$ 909,89
R$ 1.315,62

R$ 866,72

R$ 1.363,82
R$ 1.372,78

https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1331113
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N°® Descricao Macrosservigo / N° FreNnte
Macrosservigo § . s Qtd. Und. Evento Preco Total Frente de Obra Qtd. Valor
X Servigco Evento de
/ Servigo
Obra
RUA SAO JOSE - RUA
SOUZA LIMA -
CORONEL JOAO
6 CALDAS - NORDESTE - 696,26  R$ 1.232,38
BOA VISTA- BRASILIA -
RUA 02
RUA DOS CORREIOS E
7 ELEGRAFISTA 519,05 R$ 918,72
SINALIZAGAO VERTICAL E
4 HORIZONTAL R$ 3.778,82
A 1 RUA 04/ 06 /09 /10 3,00 R$1.078,50
4.1 PLACA DE ENDERECO 9,00 UN 4 SINALIZAGAO HORIZONTAL R$3.23550 =
E VERTICAL 2 RUASILVA BORGES 6,00  R$2.157,00
?:mkléégRAgRiisﬂéglr\\‘/;ﬁBC/Ss'\EA SINALIZACAO HORIZONTAL ! RUA 04706 /09710 8,00 R$ 127,84
42 DE RESINA ACRILICA COM 3400 M2 4 E VERTICACL R$ 54332 =
MICROESFERAS DE VIDRO 4 RUA CORONEL HEITOR 26,00 R$ 415,48
5 PASSEIO PUBLICO R$ 357.499,31
1 RUA 04/ 06 /09 /10 913,88  R$2.101,92
2 RUA SILVA BORGES 1.321,40  R$3.039,22
RUA URU - RUA
AMAZONAS - RUA SAO
3 PAULO - RUA 870,53  R$2.002,22
TOCANTINS - RUA
B CAPIM PUBA
REGULARIZAGAO DO TERRENO RUA CORONEL HEITOR  1.369,82  R$ 3.150,59
SEM APILOAMENTO COM _
5.1 TRANSPORTE MANUAL DA TERRA | 801497 M2 5 PASSEIO PUBLICO R$ 18.434,44 5 RUA 21 DE NOVEMBRO 1.378,80  R$ 3.171,24
ESCAVADA RUA SAO JOSE - RUA
SOUZA LIMA -
CORONEL JOAO
6 CALDAS. NORDESTE - 1.237,79  R$2.846,92
BOA VISTA- BRASILIA -
RUA 02
RUA DOS CORREIOS E
7 22,7 R$ 2.122,32
TELEGRAFISTA 922,75 $ 3
5.2 COMPACTACAO MECANICA, SEM 1.202,24 M3 5 PASSEIO PUBLICO R$6.071,30 — 1 RUA 04/ 06 /09 /10 137,08 R$ 692,25
CONTROLE DO GC 2 RUASILVA BORGES 19821  R$1.000,96
(C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)
RUA URU - RUA
AMAZONAS - RUA SAO
3 PAULO - RUA 130,58 R$ 659,43
TOCANTINS - RUA
CAPIM PUBA

RUA CORONEL HEITOR 205,47 R$ 1.037,62
5 RUA 21 DE NOVEMBRO 206,82 R$ 1.044,44

https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1331113 3/4
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NO
. Descrigdo Macrosservigo /
Macrosservico .
. Servigo
/ Servigo

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA)
OU PISO DE CONCRETO COM

53 CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_07/2016

LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20*
5.4 CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU
DIRECIONAL, AMARELO

o
N Evento

Evento

5 PASSEIO PUBLICO

5 PASSEIO PUBLICO

https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1331113

Preco Total

R$ 328.981,77

R$ 4.011,80

NO
Frente
de

Obra

Frente de Obra

RUA SAO JOSE - RUA

SOUZA LIMA -
CORONEL JOAO
CALDAS - NORDESTE -
BOA VISTA- BRASILIA -
RUA 02

RUA DOS CORREIOS E
TELEGRAFISTA

RUA 04/ 06 /09 /10
RUA SILVA BORGES

RUA URU - RUA
AMAZONAS - RUA SAO
PAULO - RUA
TOCANTINS - RUA
CAPIM PUBA

RUA CORONEL HEITOR
RUA 21 DE NOVEMBRO

RUA SAQ JOSE - RUA
SOUZA LIMA -
CORONEL JOAO
CALDAS - NORDESTE -
BOA VISTA- BRASILIA -
RUA 02

RUA DOS CORREIOS E
TELEGRAFISTA

RUA 04/ 06 /09 /10
RUA SILVA BORGES

RUA URU - RUA
AMAZONAS - RUA SAO
PAULO - RUA
TOCANTINS - RUA
CAPIM PUBA

RUA CORONEL HEITOR
RUA 21 DE NOVEMBRO

RUA SAO JOSE - RUA
SOUZA LIMA -
CORONEL JOAO
CALDAS - NORDESTE -
BOA VISTA- BRASILIA -
RUA 02

RUA DOS CORREIOS E
TELEGRAFISTA

Qtd.

185,67

138,41

73,11
105,71

69,64

109,59
110,30

99,02

73,82

2,88

14,16

9,36

4,56
4,32

14,28

7,20

Valor

R$ 937,63

R$ 698,97

R$ 37.511,28
R$ 54.237,69

R$ 35.730,89

R$ 56.228,44
R$ 56.592,72

R$ 50.805,18

R$ 37.875,57

R$ 203,56
R$ 1.000,83

R$ 661,56

R$ 322,30
R$ 305,34

R$ 1.009,31

R$ 508,90

4/4
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MEIO FIO EXISTENTE - CASO NECESSARIO SERA RECONSTRUIDO PELA PREFEITURA

CALCADA EM CONCRETO - ESP. 8CM
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RESOLUGAO N° 236, DE 11 DE MAIO DE 2007

A sinalizag&o horizontal € um subsistema da sinalizag&o viaria composta de marcas, simbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento.
A sinalizacao horizontal tem a finalidade de fornecer informagdes que permitam aos usuarios das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a
aumentar a seguranca e fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego, canalizar e orientar os usuarios da via.

A sinalizag&o horizontal tem a propriedade de transmitir mensagens aos condutores e pedestres, possibilitando sua percepg¢ao e entendimento, sem desviar
a atencédo do leito da via.

Em face do seu forte poder de comunicacgao, a sinalizagdo deve ser reconhecida e compreendida por todo usuario, independentemente de sua origem ou
da requéncia com que utiliza a via.

Aprova o Volume IV — Sinalizagdo Horizontal, do
Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito.

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2)

Definigéo:

A LFO-2 divide fluxos opostos de circulagao, delimitando o espago
disponivel para cada sentido e indicando os trechos em que a
ultrapassagem e os deslocamentos laterais s&o permitidos.

Cor:
Amarela.

Dimensdes:

Esta linha deve ter medidas de trago e espagamento (intervalo entre
tracos), definidas em fungao da velocidade regulamentada na via,
conforme quadro a seguir:

VELOCIDADE LARGURA DA N TRAGCO ESPACAMENTO
v LINHA - | CADENCIA t e
(km/h) (m) tee (m) (m)
0,10* 1. 2* 1* 2*
v <60 1:2 2 4
0,10 1:3 2 6

(*)situagdes restritas as ciclovias.
(**) Pode ser utilizada largura maior em casos que estudos de engenharia indiquem
a necessidade, por questdes de segurancga.

Principios de Utilizag&o:
A LFO-2 pode ser utilizada em toda a extensao ou em trechos de
vias de sentido duplo de circulagao.
Utiliza-se esta linha em situacdes, tais como:
— Vias urbanas com velocidade regulamentada superior a 40 km/h;
— Vias urbanas, em que a fluidez e a seguranca do transito estejam
comprometidas em fungao do volume de veiculos;
— Rodovias, independentemente da largura, do niumero de faixas,
da velocidade ou do volume de veiculos.

Colocagéo:
Em geral é aplicada sobre o eixo da pista de rolamento, ou deslocada
quando estudos de engenharia indiquem a necessidade.

Relacionamento com outras sinalizagbes:

Podem ser aplicadas tachas contendo elementos retrorrefletivos
bidirecionais amarelos, para garantir maior visibilidade, tanto no
periodo noturno quanto em trechos sujeitos a neblina.

4,00 2,00

ot—
o.
2,00
DETALHE
Cor: AMARELA
(e}
N-\
o
‘INome da Rua G- \ \& K
|
0,05 0,45 \
— Y 7Y —
@ 20 cm de concreto para fixagdo da placa \ ‘ ap. o1
/ NIVEL DO SOLO SETOR
SINHANA £y
O
i 8 QD. 05
N AN TUBO ACO GALVANIZADO COM ’
COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM Ol o
(2"), E = 3,00 MM, * 4,40* KG/M < 0
(NBR 5580)
— + g
%
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PLATAFORMA

+ Cadastros

Cadastramento Programas

Verificagdo de Regularidade

Acomp. e Fiscalizacao

Plataforma +Brasil

Propostas

Prestacdo de Contas

Execucao

Administragdo TCE

Inf. Gerenciais

e

Sair do Sistema

28/01/2021 19:27 - v.3.7.0-b2240894

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

DOCUMENTOS ORCAMENTARIOS Voltar
02.296.002/0001-03 - MUNICIPIO DE HEITORAI . 2
Versdo:
Dados Basicos Anexos Responsavel Técnico Documentac¢dao Complementar Qcl PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo
Quadro de Composicao de Investimento
No. Descrigao da Lote de
Meta/ Item Investimento § Qtd. Und L . Repasse Contrapartida Total Acoes
Meta/Submeta Licitacdo
Submeta
Infraestrutura Urbana
no Municipio de
1 — Pavimentagio Heitorai de Goids: 8.01497 M2 R$ 390.000,00 R$5.49832  R$ 395.498,32 D
Construcgao de
calcadas e sinalizacao
vertic
Infraestrutura Urbana
no Municipio de Heitorai SPA Concluida
1.1 de Goiés: Construcdo de Automaticamente 0 R$ 390.000,00 R$ 5.498,32 R$ 395.498,32 D
calcadas e sinalizagdo pelo Sistema
vertic
Total Geral: R$ 390.000,00 R$ 5.498,32 R$ 395.498,32
Diferenca do Valor Orcado (Proposta): R$ 0,00 R$ 4.501,68 R$ 4.501,68

https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1331113

7






image14.png
PREFEITURA IMUNIGIPAL DE

HEITORAI

O Povo escreve a sua historia.
4D 2021 - 2024





